Załącznik Nr 1, SIWZ

Zakres robót remontowo - budowlanych 

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej obok budynku  Kraszewskiego 34 
( dawna ul.   Słomiana )
Zakres robót: 

-Rozbiórka nawierzchni brukowej drogi wraz z obrzeżami            – 763,5 m2
-Rozbiórka nawierzchni betonowej  parkingu wraz z obrzeżami   –  167 m2

-Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego

-Uzupełnienie podbudowy z kruszywa ok. 5 cm  ( żwir , tłuczeń  ok. 45 m3)
- Wykonanie nowej  nawierzchni typu polbruk gr. 8 cm na podsypce    piaskowej 3 cm -  927,25 m2

- wykonanie krawężnika na ławie z oporem C12/15   krawężnik najazdowy 15x22x100-  181,50 mb 

- Wykonanie opaski  z płyt chodnikowych wibroprasowanych 50x50X7 od strony garaży,  korytowanie,  podsypka   cementowo- piaskowa    5 cm  --- 97,3 mb  ( 48,6m2 )
-  krawężnik drogowy betonowy  położony na płasko  12x25x100, na ławie betonowej C12/15 – 65,5 mb  -  między drogą a parkingiem  

- regulacja do poziomu nawierzchni  skrzynki  zasuwy ulicznej 
Wykonanie wjazdu do zespołu garaży -  17 m2
- korytowanie 
– podbudowa z betonu B-7.5 (lub tłucznia), gr. 10 cm  
– podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
– Polbruk, gr. 8 cm , obrzeza wjazdu krawężnik na ławie betonowej  C12/15    – 11,20 mb
Uwaga: 

Należy zachować istniejące poziomy i spadki drogi. Spadek daszkowy drogi 2%. Spadek parkingu w kierunku drogi  2%.

materiał: kostka typu polbruk kolor grafit. 

wysokość krawężnika nad nawierzchnią drogi 8 cm

Roboty należy wykonać w warunkach   użytkowania drogi. 


W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub mniejszego zakresu niż ujęty w  opisie  rozliczone nastąpi na podstawie kosztorysu różnicoweg sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Wymagany okres gwarancji min 5 lat 
Termin  wykonania remontu: prace należy wykonać do 31 – 10 – 2022 r. 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR, 
wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności. 

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy.

Oferuję wykonanie wyżej wymienionego zakresu robót za cenę brutto ( z VAT 23%) ……………………… zł

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dane i podpis oferenta: ……………………………………… 
telefon do kontaktu: … ………………………………………. 

